

**COMUNE DI
FARA FILIORUM PETRI**
(Chieti)

Lavori di Realizzazione del capping definitivo della
discarica consortile di Fara Filiorum Petri. 3^o lotto e
completamento delle opere di consolidamento del sito

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 artt. 33-43)

**TAV N.
14**

Quadro economico.

Il Progettista

Ing. Venanzio Marchegiano

Commissario Ad Acta

Dott. Piergiuseppe Mammarella

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luigi Bonetti

Committente

Consorzio Comprensoriale del chietino

PROGETTO ESECUTIVO		
QUADRO ECONOMICO		
REALIZZAZIONE DEL CAPPING DEFINITIVO DELLA DISCARICA CONSORTILE DI FARA FILIORUM PETRI - III° LOTTO e COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL SITO		
		in euro
A LAVORI:		
A.1	Importo dei lavori di MISP - OG 12	832.422,83
A.2	Importo completamento opere di consolidamento - OS21	528.572,92
A.3	Importo sistemazione idraulica e opere accessorie - OG 12	199.640,46
A.4	Oneri relativi l'attuazione del piano di sicurezza previsto dalla L. 81/08 e succ. modif. e integraz., non soggetti a ribasso d'asta.	20.627,88
A.5	TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA	1.581.264,09
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
B.1	Imprevisti e arrotondamento	59.778,30
B.2	Spese tecniche di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE, misura e Contabilità - (S5 - PO3) [6% di A.5]	84.000,00
B.3	Cassa di previdenza su spese tecniche	3.360,00
B.4	Incentivi RUP	18.000,00
B.5	Assistenza al RUP	4.000,00
B.6	Spese rilievi, indagini indagini e Relazione geologica	21.300,00
B.7	Collaudo tecnico e amministrativo omnicomprensive	10.150,40
B.8	IVA per lavori in appalto	158.126,41
B.9	IVA per spese tecniche	19.219,20
B.10	Spese per commissioni di gara	4.700,00
B.11	Spese per pubblicazione del bando e degli esiti	4.000,00
B.13	Assicurazione RUP	1.101,60
B.14	Contributi ANAC	1.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		388.735,91
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		1.970.000,00

Fara Filiorum Petri, giugno 2019

Il progettista
Dott. Ing. Venanzio Marchegiano