
COMUNE DI

FARA FILIORUM PETRI

(Chieti)

Lavori di Realizzazione del capping definitivo della

discarica consortile di Fara Filiorum Petri. 3Á lotto e

completamento delle opere di consolidamento del sito

TAV N.

14
Quadro economico.

Il Progettista

Ing. Venanzio Marchegiano

Commissario Ad Acta

Dott. Piergiuseppe Mammarella

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Luigi Bonetti

Committente

Consorzio Comprensoriale del chietino

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 artt. 33-43)



in euro
A LAVORI:
A.1 Importo dei lavori di MISP ‐ OG 12 832.422,83

A.2 Importo completamento opere di consolidamento ‐ OS21 528.572,92

A.3 Importo sistemazione idraulica e opere accessorie ‐ OG 12 199.640,46

A.4
Oneri relativi l'attuazione del piano di sicurezza previsto dalla L. 81/08 e succ. modif. 

e integraz.,  non soggetti a ribasso d'asta.
20.627,88

A.5 TOTALE LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA 1.581.264,09

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
B.1 Imprevisti e arrotondamento 59.778,30

B.2
Spese tecniche di Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, CSP e CSE, 

misura e Contabilità ‐ (S5 ‐ PO3) [6% di A.5]
84.000,00

B.3 Cassa di previdenza su spese tecniche 3.360,00

B.4 Incentivi RUP 18.000,00

B.5 Assistenza al RUP 4.000,00

B.6 Spese rilievi, indagini indagini e Relazione geologica 21.300,00

B.7 Collaudo tecnico e amministrativo omnicomprensive 10.150,40

B.8 IVA per lavori in appalto 158.126,41

B.9 IVA per spese tecniche 19.219,20

B.10 Spese per commissioni di gara 4.700,00

B.11 Spese per pubblicazione del bando e degli esiti  4.000,00

B.13 Assicurazione RUP 1.101,60

B.14 Contributi ANAC 1.000,00

388.735,91

1.970.000,00

Il progettista 

Dott. Ing. Venanzio Marchegiano

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

REALIZZAZIONE DEL CAPPING DEFINITIVO DELLA DISCARICA CONSORTILE DI FARA FILIORUM PETRI ‐ III° 

LOTTO e COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL SITO 

Fara Filiorum Petri, giugno 2019

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)
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